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Repertorio n. del

CITTA DI VENARIA REALE

Citta Metropolitana di Torino
ATTO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DElI LAVORI DI
AMPLIAMENTO COMPLESSO SCOLASTICO I.C. VENARIA1-PNRR M4
C111.2. PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE.

C.U.P. J35E22000460006 - C.U.I.. C.1.G.

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno duemilaventitre, il giorno )delmesedi |, inVenaria Reale,
nella sede comunale sita in Piazza Martiri della Liberta n. 1.

Innanzi a me, DEVECCHI dott. Paolo, nato a TORINO il 01/01/1967, Segretario
Generale del Comune di Venaria Reale, autorizzato, ai sensi dell’art. 97, comma 4
lett. c), D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e in richiamo al Decreto del Sindaco n. 07 del
07/06/2022, al rogito di atti nei quali il Comune é parte, senza la presenza di testimoni
non avendo le parti contraenti fatta esplicita richiesta, sono comparsi i signori:

- I’Arch. , hato a XXXXX (AG) il XXXXX, Dirigente del Settore
XXXXX, domiciliato per la carica presso il Municipio, il quale interviene in qualita
di Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Fondi Europei, ed in nome e per conto dello
stesso Comune di Venaria Reale (Partita IVA 01710650019), a cio autorizzato sulla
base della legittimazione conferitagli dall’art. 107, comma 3, lett. ¢) del D.Lgs.

18/08/2000, n. 267, di seguito individuato piu brevemente come “Comune”

- Sig. XXXXX, nato a XXXXX (xx) il XXXXX, C.F. XXXXX, che interviene nel

presente atto in qualita di Amministratrice Unica dell’impresa XXXXX., siglabile

XXXXX., con sede legale in XXXXX, Codice Fiscale e Partita XXXXX, che
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agisce come impresa singola, di seguito individuata anche come “Appaltatore”.

Le parti come sopra costituite, della cui identita personale e capacita giuridica, io

Segretario rogante sono certo, mi chiedono di fare constare con il presente atto

pubblico quanto segue:

PREMESSO CHE

- con deliberazione della Giunta Comunale n. xx in data e stato
approvato il Progetto Definitivo/Esecutivo dei lavori in oggetto citati, per un
importo complessivo di euro 472.032,00 — somma interamente finanziata dal Fondo
complementare al P.N.R.R., D.L n. 59/2021 convertito con modificazioni dalla
Legge n. 101/2021 - Programma “PNRR M4 C1 1 1.2. PIANO DI ESTENSIONE
DEL TEMPO PIENO E MENSE”, di cui euro 382.588,50 per lavori (oneri di
sicurezza compresi);

- con determinazione dirigenziale Settore Lavori pubblici e Fondi europei n. XXX
del , che qui si intende integralmente richiamata, omessane lettura per
dispensa, agli atti del Comune, veniva approvata 1’indizione della procedura aperta
di cui all’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per ’affidamento dei lavori di
“Ampliamento complesso scolastico 1.C: Venaria 17;

- con la stessa determinazione dirigenziale n. I’espletamento della procedura
di gara veniva delegato alla Citta Metropolitana di Torino in qualita di Stazione
Unica Appaltante, in virtu dell’art. 2 dell’accordo di collaborazione esistente tra i
due Enti (rep. CMTO n. 8/2022 siglato in data 07/02/2022 tra il Comune di Venaria
Reale e la Citta Metropolitana di Torino) per la fruizione dei servizi offerti da
quest’ultima in qualita di centrale di committenza e soggetto aggregatore ai sensi
dell’art. 37 del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i., e secondo quanto stabilito dalle procedure

proprie dei PNRR,;
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- la procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 tra imprese aventi i requisiti di cui
al D.P.R. 207/2010, categoria prevalente OGL1, con il metodo delle offerte segrete e
con il criterio del minor prezzo espresso mediante offerta al ribasso percentuale
unico, per un importo posto a base di gara per lavori pari ad € 361.678,64 oltre ad
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 20.909,86, per complessivi €.
382.588,50 oltre 1.V.A. agevolata al 10%, é stata espletata dalla Direzione Centrale
Unica Appalti e Contratti della Cittd Metropolitana di Torino a mezzo della
piattaforma di e-procurement della Regione Lombardia denominata Sintel di Aria
S.p.A., ID SINTEL 163194871;

- Citta Metropolitana, con Determinazione dirigenziale n. xxxx del | che qui
si intende integralmente richiamata, omessane lettura per dispensa, agli atti del
Comune, ha inoltre dato atto di aver espletato gli adempimenti per la pubblicita
legale, nonché le verifiche ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016; di aver acquisito il
Documento Unico di Regolarita Contributiva attestante 1’assolvimento degli
obblighi contributivi stabiliti dalle vigenti disposizioni (documento DURC
aggiornato dal Comune, prot. INAIL_xxxxx con scadenza __ ), e di aver
richiesto, ai sensi del D.Lgs. 159/2011 in materia di documentazione antimafia, la
comunicazione antimafia per 1’operatore economico XXxX., con PR-TOUTG-
INgresso-XXxXxxXxxxx;  poiché  quest’ultima  verifica  di  veridicita
dell’autocertificazione ¢ stata attivata ma, al momento della stipula del presente
atto, non conclusa, si da atto che in caso di insussistenza dei requisiti ex art. 80,
I’ Amministrazione procedera alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108 del
Codice Appalti.

- con la medesima Determinazione dirigenziale n. xxx del | Citta

Metropolitana ha proposto 1’aggiudicazione efficace dell’appalto a xxxx s.r.l., che
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ha offerto il ribasso del xxxx %, quale miglior offerta al di sotto della soglia di

anomalia; indata___ ha effettuato le comunicazioni agli interessati ex art. 76 del

D.Lgs. 50/2016; ha infine trasmesso copia integrale del fascicolo di gara al
Comune di Venaria Reale in data (prot. CMTO __ );

- con determinazione dirigenziale Settore Lavori pubblici e Fondi europei n. xxx del

, ¢ stata dichiarata 1’aggiudicazione efficace a favore dell’impresa XXxX

S.R.L. - CF/P.IVA xxxxxxxx, che ha offerto il ribasso del xxxx% determinando,

in tal modo, un importo contrattuale di € (euro /_) oltre ad €

20.909,86 (euro ventimilanoventonove/86) per oneri relativi alla sicurezza non

soggetti a ribasso per un totale pari ad € ( /) esclusa

IVA,

- alla data di stipula del presente atto risultano decorsi i termini dilatori previsti
dall’art. 32, comma 9 del Codice senza aver avuto notizia di ricorsi presentati
davanti al T.A.R. avverso 1’aggiudicazione;

- I’ Appaltatore ha prestato, a garanzia degli obblighi di cui al presente atto, quanto
segue:

o garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs 50/16 ¢ s.m.i., per tutta la durata
del contratto per l’affidamento dell’attivita’ oggetto del presente contratto,
mediante polizza fideiussoria n. xxxxx del emessa da XXXXXX per un
importo di € XXXXX (euro /__), come risulta agli atti d’ufficio, della quale
il Comune ha facolta di disporre ai sensi delle vigenti norme. L’importo della
fideiussione ¢ ridotto del 50% ai sensi dell’art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016
(microimprese, piccole e medie imprese). Il mancato pagamento del premio non
puo essere opposto alla Stazione Appaltante. L’ Appaltatore concede facolta di

utilizzare la garanzia definitiva in tutto o in parte nel caso di inadempienza ai patti
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contrattuali, cosi come riconosce il diritto ai maggiori danni ove questi dovessero
essere superiori all’importo della cauzione. La cauzione dovra essere integrata ogni
volta che il Comune procedera alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del
presente contratto;

° polizza “C.A.R. Contractor's All Risks Appalti pubblici all risks” , a copertura dei
rischi previsti dall’art. 103, comma 7 del Codice dei contratti pubblici per danni
di esecuzione e per Responsabilita Civile verso Terzi, rilascia da xxxxx, Agenzia
xxxdi __,indata , polizza n. ;

o polizza RCO n. XXXXXXXXXX, app. n. XXX, rilasciata da xxxxxx S.p.A., Agenzia n.
xx di Xxxxx in data :

- E” inoltre prevista a carico dell’ Appaltatore una garanzia di manutenzione ai sensi
dell’art. 103 comma 7 del Codice, con decorrenza dalla data di cessazione della
copertura assicurativa, per una durata di anni due, di importo pari a quello delle
opere eseguite e calcolato a consuntivo, che tenga indenne 1’Ente appaltante da
tutti i rischi connessi agli interventi per la sostituzione o il rifacimento delle
lavorazioni eseguite in appalto a causa di vizi e difetti occulti emersi a seguito
dell’utilizzazione dell’opera.

- fanno parte integrante del presente contratto, ancorché non materialmente allegati,
tutti i documenti di gara, agli atti del Comune, ed il progetto definitivo/esecutivo
approvato con Delibera di Giunta n. 264 del 27/09/2022 e con essa pubblicato su
Albo Pretorio dell’Ente, in base al quale e stata formulata I’offerta; il piano di
sicurezza e di coordinamento, le polizze di garanzia. Tutti gli elaborati richiamati si
intendono conosciuti e accettati dalle parti.

Tutto cio premesso, le parti sopraindicate

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
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Art. 1. - Oggetto del contratto

1. Il Comune affida all’impresa XXxXxxX. con sede legale in XXX n. XX, XXXXXX —
CF/P.IVA xXxXxxXxxxxxX che accetta, senza riserva alcuna, 1’esecuzione dei lavori di
Ampliamento complesso scolastico I.C. Venaria 1, per la durata e con le modalita e
condizioni indicate nel presente contratto e negli atti da questo richiamati.

2. La riqualificazione energetica é da attuarsi in applicazione dei Criteri Ambientali
Minimi (C.A.M.) di cui al D.M. 11 ottobre 2017 e nel rispetto del principio DNSH di
cui alla circolare MEF del 30 dicembre 2021, n. 32.

3. | lavori vengono affidati ed accettati sotto 1’osservanza piena, assoluta,
inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e
prescrizioni risultanti dal Capitolato Speciale d’Appalto, parte “Norme Generali” e
parte “Norme Tecniche”, nonché dalle previsioni degli elaborati progettuali, che
1’ Appaltatore dichiara di ben conoscere e di accettare senza riserva alcuna.

4. 1l presente atto precisa le clausole dirette a regolare il rapporto tra Comune e
impresa; esso integra le norme contenute nel Capitolato Speciale di Appalto (nel
seguito CSA), con prevalenza su queste in caso di contrasto;

5. Per quanto non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni del
Codice dei contratti pubblici emanato con D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss. mm. ¢ ii.,
nonché il Regolamento di esecuzione e attuazione di cui al D.P.R. 207/2010 e ss.mm.
e ii., per le parti ancora vigenti, del Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori
Pubblici, D.M. n. 145/2000, e delle norme vigenti, con particolare riguardo ai principi
ed obblighi specifici del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Dette disposizioni
si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi del presente contratto o del
capitolato speciale.

6. Le norme generali di esecuzione e le penali del presente contratto, cosi come il
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programma di esecuzione dei lavori, le sospensioni e le riprese dei lavori, gli oneri a
carico dell’ Appaltatore, le modalita di contabilizzazione dei lavori e di liquidazione
dei corrispettivi, i controlli e le verifiche in corso d’opera e a fine lavori, le specifiche
modalita e termini di collaudo o regolare esecuzione ed ogni altra disposizione
prevista nel Capitolato Speciale d’Appalto o nelle norme anzidette, costituiscono le
clausole dirette a regolare il rapporto contrattuale tra il Comune e I’ Appaltatore ed
operano di pieno diritto senza 1’obbligo per il Comune della costituzione in mora
dell’ Appaltatore;

7. Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.
50/2016 ¢ I’arch. Mariella Merlo, responsabile Servizio Infrastrutture del Comune.
Art. 2. - Importo contrattuale

1. 1l corrispettivo dell’appalto, a corpo, derivante dal ribasso del xxxx% proposto
dall’ Appaltatore sull’importo a base di gara di euro 361.678,64, ammonta ad euro

(diconsi euro /) dicuieuro per importo lavori

ed euro 20.909,89 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad euro

di VA agevolata al 10% per complessivi euro (diconsi eueo

el ).

2. L’importo contrattuale, come determinato a seguito dell’offerta del contraente,
rimane fisso ed invariabile per tutta la durata dei lavori e non trova applicazione
I’articolo 1664, primo comma, del codice Civile, salvo quanto previsto dall’art. 29,
comma 1, lettere a) e b) del D.L. n. 4 del 27/01/2022, c.d. “Decreto Sostegni-ter”,
convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25.

Art. 3. - Variazioni al progetto

L’Elenco dei prezzi unitari ¢ vincolante per la valutazione di eventuali varianti,

addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi dell’art. 106 del
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D.Lgs. 50/2016. Tutti i nuovi prezzi saranno assoggettati allo stesso ribasso d’asta
offerto in sede di gara e la relativa contabilizzazione sara a corpo. Sulla materia trova
applicazione quanto previsto all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, nonché agli artt. 14 e
30 del Capitolato Speciale d’ Appalto - Norme generali.

Art. 4. - Termini di esecuzione, programma di esecuzione e penali

1. La durata dei lavori oggetto dell’appalto ¢ stabilita in 240 (duecentoquaranta)
giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna.

2. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per 1’esecuzione delle opere,
nonché delle singole scadenze delle lavorazioni e parti in cui € articolato il lavoro,
saranno applicate le penali di cui all’art. 17 del Capitolato Speciale d’ Appalto -Norme
generali.

Art. 5. - Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza

Ferme restando le competenze e responsabilita attribuite dal D.Lgs. 50/2016
all’Appaltatore, la direzione del cantiere e assunta dal Direttore dei Lavori

, ai sensi dell’art. 101 del medesimo Codice e come da atto di

designazione D.D. n. 498 del 27/06/2022, agli atti del Comune, il quale svolge anche
il ruolo di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

Art. 6. - Oneri a carico dell’Appaltatore

1. Sono a carico dell’ Appaltatore tutti gli oneri derivanti dall’applicazione delle
norme vigenti in materia di appalti di Lavori Pubblici, sicurezza e quant’altro
richiamato dal presente atto e nei documenti facenti parte dello stesso.

2. L’ Appaltatore, compresi eventuali subappaltatori, ¢ responsabile della disciplina e
del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio
personale le norme di legge e di regolamento, il “Codice Etico dei soggetti

concorrenti ed appaltatori” del Comune di Venaria Reale (D.G.C. 68/2008) nonché il
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“Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Venaria Reale” (D.G.C.
227/2013).

3. L’Appaltatore, compresi eventuali subappaltatori, ¢ obbligato ad applicare
integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli
accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivita e per la localita
dove sono esequiti i lavori.

4. L’ Appaltatore, compresi eventuali subappaltatori, ¢ altresi obbligato a rispettare
tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale,
assicurativa, sanitaria e di solidarieta paritetica, previste dalle vigenti normative.

5. L’ Appaltatore ¢ responsabile, in rapporto al Comune, dell’osservanza delle norme
in materia di tutele del lavoro da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei
rispettivi loro dipendenti.

5. Le Parti convengono che tutte le spese per I’adempimento del contratto a regola
d’arte, nonché le eventuali sanzioni comminate per 1’inosservanza di leggi o di
regolamenti vigenti, alle quali la Citta di \enaria Reale fosse obbligata in dipendenza
dell’inadempimento o inosservanza, da parte dell’Aggiudicatario, di quanto
contenuto nel presente contratto nonché nel CSA, restano ad esclusivo carico
dell’ Aggiudicatario, ed il loro importo ¢ detratto dalla liquidazione dei corrispettivi,
senza pregiudizio per 1’azione di rivalsa relativamente agli importi eccedenti.

Art. 7. - Oneri specifici a carico dell’Appaltatore derivanti dal PNC

La realizzazione dei lavori oggetto del presente appalto, in quanto finanziato con
risorse del PNC - Piano Nazionale per gli investimenti Complementari al PNRR, &
soggetta ai principi ed obblighi specifici previsti per gli interventi PNRR/PNC e deve
svolgersi nel rispetto:

a) della condizionalita PNRR, garantendo la coerenza con gli elementi della
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programmazione di dettaglio della Misura e con il cronoprogramma
dell’intervento del Progetto di riferimento;

b) delle indicazioni contenute nel documento “PNRR - Guida operativa per il rispetto
del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (c.d. DNSH), di cui
alla Circolare del MEF - Ragioneria Generale dello Stato del 30 dicembre 2021 n.
32 e successivo aggiornamento di cui alla Circolare del MEF - Ragioneria
Generale dello Stato del 13 ottobre 2022 n. 33;

c) dei principi sulle pari opportunita a tutela della parita di genere (Gender Equality)
e della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari
territoriali, secondo i dettami dell’art. 47, commi 2, 3, 3-bis e 4, del D.L. n.
77/2021;

d) di quanto previsto dal D.M. 9 febbraio 2022 recante “Direttiva alle
amministrazioni di titolari di progetti, riforme e misure in materia di disabilita” ed
in particolare dei principi di “accessibilita” e “progettazione universale (Design
for All)”.

Art. 8. - Personale di cantiere ed esecuzione dei lavori

1. L’Appaltatore si impegna all’esecuzione dei lavori entro il normale orario

contrattuale della categoria di appartenenza e di cio dovra tener conto al fine della

quantificazione della forza lavoro necessaria per I’esecuzione dei lavori nel rispetto
dei termini di ultimazione stabiliti.

2. Tuttavia, qualora si rendesse necessario recuperare ritardi di fatto originati
dall’ Appaltatore, il DL potra autorizzare 1’esecuzione dei lavori in piti turni o in orario
straordinario, senza che 1’ Appaltatore possa rifiutarsi o richiedere compensi diversi
dalla applicazione dei prezzi contrattuali previsti per tali situazioni.

3. Periodicamente il DL potra disporre la verifica dello stato di cantiere in relazione
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al programma esecutivo; dalle risultanze si compilera in contraddittorio apposito
verbale controfirmato dalle parti. In base a tale verbale, qualora si comprovassero
ritardi dovuti all’Appaltatore, esso dovra impegnarsi ad adottare tutti gli adeguati
provvedimenti per recuperare il ritardo nel minore tempo possibile, aumentando il
personale e le attrezzature nella misura necessaria, senza accampare richieste di alcun
maggiore compenso.

Art. 9. - Disposizioni in materia di sicurezza

1. D’esecuzione dei lavori deve essere coordinata secondo le prescrizioni del DL e
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ex. D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., il
quale vigila sull’osservanza dei piani di sicurezza;

2. I’Appaltatore ¢ tenuto alla piu stretta osservanza di tutte le norme di sicurezza
previste nei Piani per la sicurezza, secondo le disposizioni di legge per la prevenzione
degli infortuni sul lavoro e le normative vigenti sulla tutela dei lavoratori. Le
maestranze e gli eventuali subappaltatori o lavoratori autonomi dovranno anch’essi
attenersi scrupolosamente all’osservanza di tutte le norme di sicurezza e
ottemperanza che I’Appaltatore ¢ tenuto ad esigere e restandone in solido
responsabile.

3. Le gravi o ripetute violazioni dei piani operativi per la sicurezza da parte
dell’ Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di
risoluzione del contratto in suo danno.

4. 1l DL e Coordinatore alla sicurezza in fase d’esecuzione potra richiedere
I’allontanamento immediato delle maestranze, degli eventuali subappaltatori o dei
lavoratori autonomi che non si attenessero alle norme anzidette.

Art. 10. - Obblighi del contraente relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari

1. 1l contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui
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all’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. Ai sensi dell’art. 3 comma 7 della Legge 136 del 13/8/2010 I’ Appaltatore ha
comunicato, con nota prot. Xxxxxx del il seguente conto corrente dedicato,
sul quale verranno accreditate le somme relative all’appalto in oggetto: IBAN
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Presso XXXXX - Agenzia di XXXXX, XXXXXXxX; il soggetto
abilitato ad operare su tale conto corrente € il Sig. XXXXXXxX, nato a xxxx (xx) il

e residente a (L) in via n. xx cap xxxx, C.F.

2. Gli strumenti di pagamento, ai fini della tracciabilita, devono riportare in relazione
a ciascuna transazione posta in essere dall’Appaltatore, subAppaltatore e
subcontraente, il codice identificativo di gara (CIG ) attribuito
dall’ANAC e il Codice Unico di Progetto relativo all’investimento pubblico (CUP
J35E22000460006).

3. I’ Appaltatore dovra comunicare prontamente ogni eventuale modifica relativa ai
dati trasmessi.

4. 1l contratto & sottoposto alla clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi
in cui le transazioni siano eseguite con modalita diverse da quelle sopra indicate,
pagamenti verso i fornitori inclusi.

Art. 11. - Contabilizzazione dei lavori e liquidazione dei corrispettivi

1. La contabilizzazione dei lavori verra effettuata in conformita alle disposizioni
contenute nel D.M. 49/2018.

2. E prevista la corresponsione in favore dell’ Appaltatore di un’anticipazione del 20%
dell’importo contrattuale, da erogarsi ai sensi dell’art. 35, comma 18 del D.Lgs.
50/2016.

3. L’ Appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto, in corso d’opera, a seguito di
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emissione degli Stati di Avanzamento Lavori, che verranno predisposti
trimestralmente ovvero ogni volta che i lavori regolarmente eseguiti, aumentati degli
eventuali materiali utili a pié d’opera depositati in cantiere (questi ultimi valutati per
la meta del loro importo), raggiungano un importo lordo (senza applicazione del
ribasso di gara) non inferiore a Euro 100.000,00 al netto della ritenuta dello 0,5% di
cui all’art. 30 comma 5 del D.Lgs n. 50/2016.

4. 11 RUP provvedera ad emettere i certificati di pagamento in acconto previa verifica
del DURC, effettuata la ritenuta dello 0,5% di cui all’art. 30, comma 5 bis del D.Lgs.
50/2016 e tenuto anche conto del recupero progressivo dell’anticipazione di cui al
comma 2.

5. 1l residuo credito é pagato, quale rata di saldo, entro 60 giorni dall’emissione del
certificato di collaudo, rilasciato a seguito delle verifiche di cui all’art. 102 del D.Lgs.
50/2016, unitamente allo svincolo della garanzia fidejussoria.

6. 1l pagamento della rata di saldo é subordinato alla costituzione di una garanzia
fideiussoria o bancaria assicurativa pari all’importo della medesima rata di saldo. Il
pagamento dell’ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di
accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del Codice
Civile.

Art. 12. - Modalita e termini di collaudo

1. I lavori di cui al presente documento sono soggetti a collaudo secondo le norme
dell’art. 102 del D.Lgs. 50/2016, da ultimarsi entro 6 mesi dalla fine dei lavori,
debitamente accertata dal DL con apposito verbale.

2. L’ Appaltatore risponde per la difformita ed i vizi dell’ opera, ancorché riconoscibili,
purché denunciati dall’Ente appaltante prima che il certificato di collaudo, trascorsi

due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo. A tal fine é prevista la
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garanzia di manutenzione indicata nelle premesse del presente atto, ferma restando la
responsabilita decennale dell’Impresa ai sensi dell’art. 1669 del Codice civile.

3. In fase di collaudo, sono a totale carico dell’ Appaltatore 1’esecuzione, secondo le
vigenti norme e con tutti gli apprestamenti e strumenti necessari, di tutte le verifiche
tecniche a strutture e impianti previste dalle leggi di settore e che il Collaudatore
vorra disporre.

Art. 13. - Subappalto, cessione

1. Previa autorizzazione dell’Ente appaltante e nel rispetto dell’articolo 105 del
D.Lgs. 50/2016, é consentito il subappalto nella misura, alle condizioni e con i limiti
previsti dalla Legge, limitatamente ai lavori che I’ Affidatario ha indicato in sede di
offerta come subappaltabili.

2. 1l Comune corrisponde direttamente al Subappaltatore, al cottimista, al prestatore
di servizi ed al fornitore di beni o lavori, I’importo dovuto per le prestazioni dagli
stessi eseguite nei casi previsti dall’art. 105 comma 13 del D.Lgs n. 50/2016.

3. E’vietata, a pena di nullita, la cessione del contratto.

Art. 14. Risoluzione del contratto e recesso

1. Il Comune ha facolta di risolvere il contratto nel rispetto e con le modalita di cui
all’art. 108 del D.Lgs. 50/2016, nei casi di legge o indicati all’art. 34 del CSA - Norme
generali.

2. E’ altresi fatto salvo il diritto di recesso del Comune, ai sensi e con le procedure di
cui all’art. 1671 del Codice Civile e all’art. 109 del D.Lgs. 50/2016, compresi i diritti
di risoluzione/recesso esercitabili dall’ Appaltatore ed ivi contemplati.

Art. 15. Controversie

1. Quando insorgano controversie in fase esecutiva circa 1’esatta esecuzione delle

prestazioni dovute si puo ricorrere all’accordo bonario ai sensi dell’art. 106 del
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D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 33 del CSA - Norme generali. Si applica per quanto
compatibile la disciplina dell’art. 205 del D.Lgs. 50/2016.

2. A1 sensi dell’art. 208 del medesimo Codice, le controversie relative a diritti
soggettivi derivanti dall’esecuzione del contratto possono sempre essere risolte
mediante atto di transazione, in forma scritta a pena di nullita, nel rispetto del Codice
Civile, solo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri
rimedi alternativi all’azione giurisdizionale.

3. Ove non si proceda all’accordo bonario e I’ Appaltatore confermi le riserve, la
definizione di tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto ¢ devoluta
al Tribunale ordinario compentente presso il Foro di lvrea.

4. E’ esclusa la competenza arbitrale.

Art. 16. Spese contrattuali

1. Tutte le spese e i diritti del presente contratto, inerenti e conseguenti, copie,
registrazione dell’atto, imposta di bollo incluse le spese per gli atti relativi
all’esecuzione dell’appalto, nonché le imposte e le tasse relative fino alla sua
completa esecuzione, sono a carico dell’ Appaltatore, cosi come le spese di pubblicita
legale, senza diritto a rivalsa.

2. Ai soli effetti dell’iscrizione del presente atto al Repertorio dei Contratti, le Parti
dichiarano che il valore del presente contratto €& di € (diconsi

/__) al netto dell’IVA ai sensi di legge.

3. Aii fini della tassa di registro, trattandosi di prestazione di servizi soggetta ad IVA,
le Parti chiedono la registrazione del presente atto in misura fissa ai sensi dell’art. 40
del D.P.R. 26.4.1986 n. 131 e tutte le altre agevolazioni di legge.

Art. 17. - Notifiche e comunicazioni

1. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o

Pagina 15di 17



comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei Lavori
o dal Responsabile Unico del Procedimento, ciascuno relativamente agli atti di
propria competenza, mediante PEC.

2. Al fini del presente atto, il Comune elegge domicilio digitale all’indirizzo di posta
elettronica certificata protocollovenariareale@pec.it.

3. Ai fini del presente atto, I’ Appaltatore elegge domicilio digitale presso 1’indirizzo

di posta elettronica certificata

Art. 18. - Disposizioni finali

1. Ai sensi dell’art. 1341 del Codice civile, ’impresa Progetti Costruzione e
Sicurezza s.r.l., in persona del suo Legale Rappresentante, dichiara di approvare
espressamente ed incondizionatamente tutte le clausole di cui al presente atto,
predisposto nel rispetto del Capitolato speciale d’appalto e delle norme vigenti in
materia.

3. Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato
conformemente a quanto disposto dall’art. 32, comma 14, del Codice dei Contratti
Pubblici (D.Lgs. 50/2016).

4. 1l presente atto, formato e stipulato in modalita elettronica, & stato redatto da
persona di mia fiducia, mediante ’utilizzo ed il controllo degli strumenti informatici
su XX ( ) pagine e rimanenti XX ( ) righe a video.

5. 1l presente contratto viene da me, Segretario Generale, letto alle Parti contraenti
che, riconosciutolo conforme alla loro volonta, insieme con me e alla loro presenza e
vista lo sottoscrivono con modalita di firma digitale ai sensi dell’art. 1, comma 1,
lettera s) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell’Amministrazione Digitale
(CAD).

Letto, confermato e sottoscritto.
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Per il Comune di Venaria Reale

il Dirigente Settore Urbanistica ed Edilizia privata, per il Dirigente del Settore Lavori
Pubblici e Fondi Europei (firmato digitalmente)

Per I’impresa Progetti Costruzioni e Sicurezza s.r.1.

I’amministratore Unico e Legale rappresentante (firmato digitalmente)

il Segretario Generale (firmato digitalmente)

Pagina 17 di 17



