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Repertorio n.  ______  del  _________ 

CITTÀ DI VENARIA REALE 

Città Metropolitana di Torino 

ATTO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 

AMPLIAMENTO COMPLESSO SCOLASTICO I.C. VENARIA 1 – PNRR M4 

C1 I 1.2. PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE.   

C.U.P. J35E22000460006  -  C.U.I. .  ________  C.I.G. ______________ 

REPUBBLICA ITALIANA 

L’anno duemilaventitre, il giorno ___ (______) del mese di _____, in Venaria Reale, 

nella sede comunale sita in Piazza Martiri della Libertà n. 1. 

Innanzi a me, DEVECCHI dott. Paolo, nato a TORINO il 01/01/1967, Segretario 

Generale del Comune di Venaria Reale, autorizzato, ai sensi dell’art. 97, comma 4 

lett. c), D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e in richiamo al Decreto del Sindaco n. 07 del 

07/06/2022, al rogito di atti nei quali il Comune è parte, senza la presenza di testimoni 

non avendo le parti contraenti fatta esplicita richiesta, sono comparsi i signori: 

- l’Arch. __________, nato a XXXXX (AG) il XXXXX, Dirigente del Settore 

XXXXX, domiciliato per la carica presso il Municipio, il quale interviene in qualità 

di Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Fondi Europei, ed in nome e per conto dello 

stesso Comune di Venaria Reale (Partita IVA 01710650019), a ciò autorizzato sulla 

base della legittimazione conferitagli dall’art. 107, comma 3, lett. c) del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267, di seguito individuato più brevemente come “Comune” 

e 

- Sig. XXXXX, nato a XXXXX (xx) il XXXXX, C.F. XXXXX, che interviene nel 

presente atto in qualità di Amministratrice Unica dell’impresa XXXXX., siglabile 

XXXXX., con sede legale in XXXXX, Codice Fiscale e Partita XXXXX, che 

Imposta di bollo assolta 

in modo virtuale. 
Autorizzazione n.______ 

del ________ rilasciata 

dall’Agenzia delle 

Entrate U. T.  Torino 2. 
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agisce come impresa singola, di seguito individuata anche come “Appaltatore”. 

Le parti come sopra costituite, della cui identità personale e capacità giuridica, io 

Segretario rogante sono certo, mi chiedono di fare constare con il presente atto 

pubblico quanto segue: 

PREMESSO CHE 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. xx in data __________ è stato 

approvato il Progetto Definitivo/Esecutivo dei lavori in oggetto citati, per un 

importo complessivo di euro 472.032,00 – somma interamente finanziata dal Fondo 

complementare al P.N.R.R., D.L n. 59/2021 convertito con modificazioni dalla 

Legge n. 101/2021 - Programma “PNRR M4 C1 I 1.2. PIANO DI ESTENSIONE 

DEL TEMPO PIENO E MENSE”, di cui euro 382.588,50 per lavori (oneri di 

sicurezza compresi); 

- con determinazione dirigenziale Settore Lavori pubblici e Fondi europei n. XXX 

del _______, che qui si intende integralmente richiamata, omessane lettura per 

dispensa, agli atti del Comune, veniva approvata l’indizione della procedura aperta 

di cui all’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento dei lavori di 

“Ampliamento complesso scolastico I.C: Venaria 1”; 

- con la stessa determinazione dirigenziale n. _______ l’espletamento della procedura 

di gara veniva delegato alla Città Metropolitana di Torino in qualità di Stazione 

Unica Appaltante, in virtù dell’art. 2 dell’accordo di collaborazione esistente tra i 

due Enti (rep. CMTO n. 8/2022 siglato in data 07/02/2022 tra il Comune di Venaria 

Reale e la Città Metropolitana di Torino) per la fruizione dei servizi offerti da 

quest’ultima in qualità di centrale di committenza e soggetto aggregatore ai sensi 

dell’art. 37 del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i., e secondo quanto stabilito dalle procedure 

proprie dei PNRR; 
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- la procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 tra imprese aventi i requisiti di cui 

al D.P.R. 207/2010, categoria prevalente OG1, con il metodo delle offerte segrete e 

con il criterio del minor prezzo espresso mediante offerta al ribasso percentuale 

unico, per un importo posto a base di gara per lavori pari ad € 361.678,64 oltre ad 

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 20.909,86, per complessivi €. 

382.588,50 oltre I.V.A. agevolata al 10%, è stata espletata dalla Direzione Centrale 

Unica Appalti e Contratti della Città Metropolitana di Torino a mezzo della 

piattaforma di e-procurement della Regione Lombardia denominata Sintel di Aria 

S.p.A., ID SINTEL 163194871; 

- Città Metropolitana, con Determinazione dirigenziale n. xxxx del ______, che qui 

si intende integralmente richiamata, omessane lettura per dispensa, agli atti del 

Comune, ha inoltre dato atto di aver espletato gli adempimenti per la pubblicità 

legale, nonché le verifiche ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016; di aver acquisito il 

Documento Unico di Regolarità Contributiva attestante l’assolvimento degli 

obblighi contributivi stabiliti dalle vigenti disposizioni (documento DURC 

aggiornato dal Comune, prot. INAIL_xxxxx con scadenza ______), e di aver 

richiesto, ai sensi del D.Lgs. 159/2011 in materia di documentazione antimafia, la 

comunicazione antimafia per l’operatore economico xxxx., con PR-TOUTG-

Ingresso-xxxxxxxxx; poiché quest’ultima verifica di veridicità 

dell’autocertificazione è stata attivata ma, al momento della stipula del presente 

atto, non conclusa, si dà atto che in caso di insussistenza dei requisiti ex art. 80, 

l’Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108 del 

Codice Appalti. 

- con la medesima Determinazione dirigenziale n. xxx del ______, Città 

Metropolitana ha proposto l’aggiudicazione efficace dell’appalto a xxxx s.r.l., che 
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ha offerto il ribasso del xxxx %, quale miglior offerta al di sotto della soglia di 

anomalia; in data _____ ha effettuato le comunicazioni agli interessati ex art. 76 del 

D.Lgs. 50/2016; ha infine trasmesso copia integrale del fascicolo di gara al  

Comune di Venaria Reale in data _______ (prot. CMTO _____); 

- con determinazione dirigenziale Settore Lavori pubblici e Fondi europei n. xxx del 

_______, è stata dichiarata l’aggiudicazione efficace a favore  dell’impresa xxxx 

S.R.L. -  CF/P.IVA xxxxxxxx, che ha offerto il ribasso del xxxx%  determinando, 

in tal modo, un importo contrattuale di € _______ (euro _______/__) oltre ad € 

20.909,86 (euro ventimilanoventonove/86) per oneri relativi alla sicurezza non 

soggetti a ribasso per un totale pari ad € _________  (____________/__)  esclusa 

IVA; 

- alla data di stipula del presente atto risultano decorsi i termini dilatori previsti 

dall’art. 32, comma 9 del Codice senza aver avuto notizia di ricorsi presentati 

davanti al T.A.R. avverso l’aggiudicazione; 

- l’Appaltatore ha prestato, a garanzia degli obblighi di cui al presente atto, quanto 

segue: 

◦ garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs 50/16 e s.m.i., per tutta la durata 

del contratto per l’affidamento dell’attivita’ oggetto del presente contratto, 

mediante polizza fideiussoria n. xxxxx del _______ emessa da xxxxxx per un 

importo di € xxxxx (euro ________/__), come risulta agli atti d’ufficio, della quale 

il Comune ha facoltà di disporre ai sensi delle vigenti norme. L’importo della 

fideiussione è ridotto del 50% ai sensi dell’art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 

(microimprese, piccole e medie imprese). Il mancato pagamento del premio non 

può essere opposto alla Stazione Appaltante. L’Appaltatore concede facoltà di 

utilizzare la garanzia definitiva in tutto o in parte nel caso di inadempienza ai patti 
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contrattuali, così come riconosce il diritto ai maggiori danni ove questi dovessero 

essere superiori all’importo della cauzione. La cauzione dovrà essere integrata ogni 

volta che il Comune procederà alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del 

presente contratto; 

◦ polizza “C.A.R. Contractor's All Risks Appalti pubblici all risks” , a copertura dei 

rischi previsti dall’art. 103, comma 7 del Codice dei contratti pubblici  per danni 

di esecuzione e per Responsabilità Civile verso Terzi, rilascia da xxxxx, Agenzia 

xxx di ______, in data ________, polizza n. _____________; 

◦ polizza RCO n. xxxxxxxxxx, app. n. xxx, rilasciata da xxxxxx S.p.A., Agenzia n. 

xx di xxxx in data _________; 

- E’ inoltre prevista a carico dell’Appaltatore una garanzia di manutenzione ai sensi 

dell’art. 103 comma 7 del Codice, con decorrenza dalla data di cessazione della 

copertura assicurativa, per una durata di anni due, di importo pari a quello delle 

opere eseguite e calcolato a consuntivo, che tenga indenne l’Ente appaltante da 

tutti i rischi connessi agli interventi per la sostituzione o il rifacimento delle 

lavorazioni eseguite in appalto a causa di vizi e difetti occulti emersi a seguito 

dell’utilizzazione dell’opera. 

- fanno parte integrante del presente contratto, ancorché non materialmente allegati, 

tutti i documenti di gara, agli atti del Comune, ed il progetto definitivo/esecutivo 

approvato con Delibera di Giunta n. 264 del 27/09/2022 e con essa pubblicato su 

Albo Pretorio dell’Ente, in base al quale è stata formulata l’offerta; il piano di 

sicurezza e di coordinamento, le polizze di garanzia. Tutti gli elaborati richiamati si 

intendono conosciuti e accettati dalle parti. 

Tutto ciò premesso, le parti sopraindicate 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 
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Art. 1. -  Oggetto del contratto 

1. Il Comune affida all’impresa xxxxxxx. con sede legale in xxx n. xx, xxxxxx – 

CF/P.IVA xxxxxxxxx che accetta, senza riserva alcuna, l’esecuzione dei lavori di 

Ampliamento complesso scolastico I.C. Venaria 1, per la durata e con le modalità e 

condizioni indicate nel presente contratto e negli atti da questo richiamati. 

2. La riqualificazione energetica è da attuarsi in applicazione dei Criteri Ambientali 

Minimi (C.A.M.) di cui al D.M. 11 ottobre 2017 e nel rispetto del principio DNSH di 

cui alla circolare MEF del 30 dicembre 2021, n. 32. 

3. I lavori vengono affidati ed accettati sotto l’osservanza piena, assoluta, 

inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e 

prescrizioni risultanti dal Capitolato Speciale d’Appalto, parte “Norme Generali” e 

parte “Norme Tecniche”, nonché dalle previsioni degli elaborati progettuali, che 

l’Appaltatore dichiara di ben conoscere e di accettare senza riserva alcuna. 

4. Il presente atto precisa le clausole dirette a regolare il rapporto tra Comune e 

impresa; esso integra le norme contenute nel Capitolato Speciale di Appalto (nel 

seguito CSA), con prevalenza su queste in caso di contrasto; 

5. Per quanto non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni del 

Codice dei contratti pubblici emanato con D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss. mm. e ii., 

nonché il Regolamento di esecuzione e attuazione di cui al D.P.R. 207/2010 e ss.mm. 

e ii., per le parti ancora vigenti, del Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori 

Pubblici, D.M. n. 145/2000, e delle norme vigenti, con particolare riguardo ai principi 

ed obblighi specifici del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Dette disposizioni 

si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi del presente contratto o del 

capitolato speciale. 

6. Le norme generali di esecuzione e le penali del presente contratto, così come il 
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programma di esecuzione dei lavori, le sospensioni e le riprese dei lavori, gli oneri a 

carico dell’Appaltatore, le modalità di contabilizzazione dei lavori e di liquidazione 

dei corrispettivi, i controlli e le verifiche in corso d’opera e a fine lavori, le specifiche 

modalità e termini di collaudo o regolare esecuzione ed ogni altra disposizione 

prevista nel Capitolato Speciale d’Appalto o nelle norme anzidette, costituiscono le 

clausole dirette a regolare il rapporto contrattuale tra il Comune e l’Appaltatore ed 

operano di pieno diritto senza l’obbligo per il Comune della costituzione in mora 

dell’Appaltatore; 

7. Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 

50/2016 è l’arch. Mariella Merlo, responsabile Servizio Infrastrutture del Comune. 

Art. 2.  -  Importo contrattuale 

1. Il corrispettivo dell’appalto, a corpo, derivante dal ribasso del xxxx% proposto 

dall’Appaltatore sull’importo a base di gara di euro 361.678,64, ammonta ad euro 

_______ (diconsi euro _______________/__) di cui euro _______ per importo lavori 

ed euro 20.909,89 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso,  oltre ad euro 

_______ di IVA agevolata al 10% per complessivi euro ____________ (diconsi eueo 

_______________________e/__). 

2. L’importo contrattuale, come determinato a seguito dell’offerta del contraente, 

rimane fisso ed invariabile per tutta la durata dei lavori e non trova applicazione 

l’articolo 1664, primo comma, del codice Civile, salvo quanto previsto dall’art. 29, 

comma 1, lettere a) e b) del D.L. n. 4 del 27/01/2022, c.d. “Decreto Sostegni-ter”, 

convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25. 

Art. 3.  -  Variazioni al progetto 

L’Elenco dei prezzi unitari è vincolante per la valutazione di eventuali varianti, 

addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi dell’art. 106 del 
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D.Lgs. 50/2016. Tutti i nuovi prezzi saranno assoggettati allo stesso ribasso d’asta 

offerto in sede di gara e la relativa contabilizzazione sarà a corpo. Sulla materia trova 

applicazione quanto previsto all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, nonché agli artt. 14 e 

30 del Capitolato Speciale d’Appalto - Norme generali. 

Art. 4.  -  Termini di esecuzione, programma di esecuzione e penali 

1. La durata dei lavori oggetto dell’appalto è stabilita in 240 (duecentoquaranta) 

giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna. 

2. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, 

nonché delle singole scadenze delle lavorazioni e parti in cui è articolato il lavoro, 

saranno applicate le penali di cui all’art. 17 del Capitolato Speciale d’Appalto -Norme 

generali. 

Art. 5.  -  Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza 

Ferme restando le competenze e responsabilità attribuite dal D.Lgs. 50/2016 

all’Appaltatore, la direzione del cantiere è assunta dal Direttore dei Lavori  

_________________, ai sensi dell’art. 101 del medesimo Codice e come da atto di 

designazione D.D. n. 498 del 27/06/2022, agli atti del Comune, il quale svolge anche 

il ruolo di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. 

Art. 6.  -  Oneri a carico dell’Appaltatore 

1. Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri derivanti dall’applicazione delle 

norme vigenti in materia di appalti di Lavori Pubblici, sicurezza e quant’altro 

richiamato dal presente atto e nei documenti facenti parte dello stesso. 

2. L’Appaltatore, compresi eventuali subappaltatori, è responsabile della disciplina e 

del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio 

personale le norme di legge e di regolamento, il “Codice Etico dei soggetti 

concorrenti ed appaltatori” del Comune di Venaria Reale (D.G.C. 68/2008) nonché il 
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“Codice di comportamento dei dipendenti del Comune  di Venaria Reale” (D.G.C. 

227/2013). 

3. L’Appaltatore, compresi eventuali subappaltatori, è obbligato ad applicare 

integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli 

accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località 

dove sono eseguiti i lavori. 

4. L’Appaltatore, compresi eventuali subappaltatori, è altresì obbligato a rispettare 

tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, 

assicurativa, sanitaria e di solidarietà paritetica, previste dalle vigenti normative. 

5. L’Appaltatore è responsabile, in rapporto al Comune, dell’osservanza delle norme 

in materia di tutele del lavoro da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei 

rispettivi loro dipendenti. 

5. Le Parti convengono che tutte le spese per l’adempimento del contratto a regola 

d’arte, nonché le eventuali sanzioni comminate per l’inosservanza di leggi o di 

regolamenti vigenti, alle quali la Città di Venaria Reale fosse obbligata in dipendenza 

dell’inadempimento o inosservanza, da parte dell’Aggiudicatario, di quanto 

contenuto nel presente contratto nonché nel CSA, restano ad esclusivo carico 

dell’Aggiudicatario, ed il loro importo è detratto dalla liquidazione dei corrispettivi, 

senza pregiudizio per l’azione di rivalsa relativamente agli importi eccedenti. 

Art. 7.  -  Oneri specifici a carico dell’Appaltatore derivanti dal PNC 

La realizzazione dei lavori oggetto del presente appalto, in quanto finanziato con 

risorse del PNC - Piano Nazionale per gli investimenti Complementari al PNRR, è 

soggetta ai principî ed obblighi specifici previsti per gli interventi PNRR/PNC e deve 

svolgersi nel rispetto: 

a) della condizionalità PNRR, garantendo la coerenza con gli elementi della 
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programmazione di dettaglio della Misura e con il cronoprogramma 

dell’intervento del Progetto di riferimento; 

b) delle indicazioni contenute nel documento “PNRR - Guida operativa per il rispetto 

del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (c.d. DNSH), di cui 

alla Circolare del MEF - Ragioneria Generale dello Stato del 30 dicembre 2021 n. 

32 e successivo aggiornamento di cui alla Circolare del MEF - Ragioneria 

Generale dello Stato del 13 ottobre 2022 n. 33; 

c) dei principi sulle pari opportunità a tutela della parità di genere (Gender Equality) 

e della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari 

territoriali, secondo i dettami dell’art. 47, commi 2, 3, 3-bis e 4, del D.L. n. 

77/2021; 

d) di quanto previsto dal D.M. 9 febbraio 2022 recante “Direttiva alle 

amministrazioni di titolari di progetti, riforme e misure in materia di disabilità” ed 

in particolare dei principi di “accessibilità” e “progettazione universale (Design 

for All)”. 

Art. 8.  -  Personale di cantiere ed esecuzione dei lavori 

1. L’Appaltatore si impegna all’esecuzione dei lavori entro il normale orario 

contrattuale della categoria di appartenenza e di ciò dovrà tener conto al fine della 

quantificazione della forza lavoro necessaria per l’esecuzione dei lavori nel rispetto 

dei termini di ultimazione stabiliti. 

2. Tuttavia, qualora si rendesse necessario recuperare ritardi di fatto originati 

dall’Appaltatore, il DL potrà autorizzare l’esecuzione dei lavori in più turni o in orario 

straordinario, senza che l’Appaltatore possa rifiutarsi o richiedere compensi diversi 

dalla applicazione dei prezzi contrattuali previsti per tali situazioni. 

3. Periodicamente il DL potrà disporre la verifica dello stato di cantiere in relazione 
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al programma esecutivo; dalle risultanze si compilerà in contraddittorio apposito 

verbale controfirmato dalle parti. In base a tale verbale, qualora si comprovassero 

ritardi dovuti all’Appaltatore, esso dovrà impegnarsi ad adottare tutti gli adeguati 

provvedimenti per recuperare il ritardo nel minore tempo possibile, aumentando il 

personale e le attrezzature nella misura necessaria, senza accampare richieste di alcun 

maggiore compenso. 

Art. 9.  -  Disposizioni in materia di sicurezza 

1. L’esecuzione dei lavori deve essere coordinata secondo le prescrizioni del DL e 

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ex. D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., il 

quale vigila sull’osservanza dei piani di sicurezza; 

2. L’Appaltatore è tenuto alla più stretta osservanza di tutte le norme di sicurezza 

previste nei Piani per la sicurezza, secondo le disposizioni di legge per la prevenzione 

degli infortuni sul lavoro e le normative vigenti sulla tutela dei lavoratori. Le 

maestranze e gli eventuali subappaltatori o lavoratori autonomi dovranno anch’essi 

attenersi scrupolosamente all’osservanza di tutte le norme di sicurezza e 

ottemperanza che l’Appaltatore è tenuto ad esigere e restandone in solido 

responsabile. 

3. Le gravi o ripetute violazioni dei piani operativi per la sicurezza da parte 

dell’Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di 

risoluzione del contratto in suo danno. 

4. Il DL e Coordinatore alla sicurezza in fase d’esecuzione potrà richiedere 

l’allontanamento immediato delle maestranze, degli eventuali subappaltatori o dei 

lavoratori autonomi che non si attenessero alle norme anzidette. 

Art. 10.  -  Obblighi del contraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 

1. Il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
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all’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 

2. Ai sensi dell’art. 3 comma 7 della Legge 136 del 13/8/2010 l’Appaltatore ha 

comunicato, con nota prot. xxxxx del ________ il seguente conto corrente dedicato, 

sul quale verranno accreditate le somme relative all’appalto in oggetto:  IBAN 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx presso xxxxx - Agenzia di xxxxx, xxxxxxxx; il soggetto 

abilitato ad operare su tale conto corrente è il Sig. xxxxxxxx, nato a xxxx (xx) il 

__________ e residente a __________ (__) in via ______ n. xx cap xxxx, C.F. 

_______________. 

2. Gli strumenti di pagamento, ai fini della tracciabilità, devono riportare in relazione 

a ciascuna transazione posta in essere dall’Appaltatore, subAppaltatore e 

subcontraente, il codice identificativo di gara (CIG ____________) attribuito 

dall’ANAC e il Codice Unico di Progetto relativo all’investimento pubblico (CUP            

J35E22000460006). 

3. L’Appaltatore dovrà comunicare prontamente ogni eventuale modifica relativa ai 

dati trasmessi.   

4. Il contratto è sottoposto alla clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi 

in cui le transazioni siano eseguite con modalità diverse da quelle sopra indicate, 

pagamenti verso i fornitori inclusi. 

Art. 11.  -  Contabilizzazione dei lavori e liquidazione dei corrispettivi 

1. La contabilizzazione dei lavori verrà effettuata in conformità alle disposizioni 

contenute nel D.M. 49/2018. 

2. È prevista la corresponsione in favore dell’Appaltatore di un’anticipazione del 20% 

dell’importo contrattuale, da erogarsi ai sensi dell’art. 35, comma 18 del D.Lgs. 

50/2016. 

3. L’Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d’opera, a seguito di 
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emissione degli Stati di Avanzamento Lavori, che verranno predisposti 

trimestralmente ovvero ogni volta che i lavori regolarmente eseguiti, aumentati degli 

eventuali materiali utili a piè d’opera depositati in cantiere (questi ultimi valutati per 

la metà del loro importo), raggiungano un importo lordo (senza applicazione del 

ribasso di gara) non inferiore a Euro 100.000,00 al netto della ritenuta dello 0,5% di 

cui all’art. 30 comma 5 del D.Lgs n. 50/2016. 

4. Il RUP provvederà ad emettere i certificati di pagamento in acconto previa verifica 

del DURC, effettuata la ritenuta dello 0,5% di cui all’art. 30, comma 5 bis del D.Lgs. 

50/2016 e tenuto anche conto del recupero progressivo dell’anticipazione di cui al 

comma 2.   

5. Il residuo credito è pagato, quale rata di saldo, entro 60 giorni dall’emissione del 

certificato di collaudo, rilasciato a seguito delle verifiche di cui all’art. 102  del D.Lgs. 

50/2016, unitamente allo svincolo della garanzia fidejussoria. 

6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una garanzia 

fideiussoria o bancaria assicurativa pari all’importo della medesima rata di saldo.  Il 

pagamento dell’ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di 

accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del Codice 

Civile. 

Art. 12.  -  Modalità e termini di collaudo 

1. I lavori di cui al presente documento sono soggetti a collaudo secondo le norme 

dell’art. 102 del D.Lgs. 50/2016, da ultimarsi entro 6 mesi dalla fine dei lavori, 

debitamente accertata dal DL con apposito verbale. 

2. L’Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, 

purché denunciati dall’Ente appaltante prima che il certificato di collaudo, trascorsi 

due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo. A tal fine è prevista la 
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garanzia di manutenzione indicata nelle premesse del presente atto, ferma restando la 

responsabilità decennale dell’Impresa ai sensi dell’art. 1669 del Codice civile. 

3. In fase di collaudo, sono a totale carico dell’Appaltatore l’esecuzione, secondo le 

vigenti norme e con tutti gli apprestamenti e strumenti necessari, di tutte le verifiche 

tecniche a strutture e impianti previste dalle leggi di settore e che il Collaudatore 

vorrà disporre. 

Art. 13.  -  Subappalto,  cessione 

1. Previa autorizzazione dell’Ente appaltante e nel rispetto dell’articolo 105 del 

D.Lgs. 50/2016, è consentito il subappalto nella misura, alle condizioni e con i limiti 

previsti dalla Legge, limitatamente ai lavori che l’Affidatario ha indicato in sede di 

offerta come subappaltabili. 

2.  Il Comune corrisponde direttamente al Subappaltatore, al cottimista, al prestatore 

di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l’importo dovuto per le prestazioni dagli 

stessi eseguite nei casi previsti dall’art. 105 comma 13 del D.Lgs n. 50/2016. 

3.  E’ vietata, a pena di nullità, la cessione del contratto. 

Art. 14.   Risoluzione del contratto e recesso 

1. Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto nel rispetto e con le modalità di cui 

all’art. 108 del D.Lgs. 50/2016, nei casi di legge o indicati all’art. 34 del CSA - Norme 

generali. 

2. E’ altresì fatto salvo il diritto di recesso del Comune, ai sensi e con le procedure di 

cui all’art. 1671 del Codice Civile e all’art. 109 del D.Lgs. 50/2016, compresi i diritti 

di risoluzione/recesso esercitabili dall’Appaltatore ed ivi contemplati. 

Art. 15.  Controversie 

1. Quando insorgano controversie in fase esecutiva circa l’esatta esecuzione delle 

prestazioni dovute si può ricorrere all’accordo bonario ai sensi dell’art. 106 del 
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D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 33 del CSA - Norme generali. Si applica per quanto 

compatibile la disciplina dell’art. 205 del D.Lgs. 50/2016. 

2. Ai sensi dell’art. 208 del medesimo Codice, le controversie relative a diritti 

soggettivi derivanti dall’esecuzione del contratto possono sempre essere risolte 

mediante atto di transazione, in forma scritta a pena di nullità, nel rispetto del Codice 

Civile, solo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri 

rimedi alternativi all’azione giurisdizionale. 

3. Ove non si proceda all’accordo bonario e l’Appaltatore confermi le riserve, la 

definizione di tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto è devoluta 

al Tribunale ordinario compentente presso il Foro di Ivrea. 

4. E’ esclusa la competenza arbitrale. 

Art. 16.  Spese contrattuali 

1. Tutte le spese e i diritti del presente contratto, inerenti e conseguenti, copie, 

registrazione dell’atto, imposta di bollo incluse le spese per gli atti relativi 

all’esecuzione dell’appalto, nonché le imposte e le tasse relative fino alla sua 

completa esecuzione, sono a carico dell’Appaltatore, così come le spese di pubblicità 

legale, senza diritto a rivalsa. 

2. Ai soli effetti dell’iscrizione del presente atto al Repertorio dei Contratti, le Parti 

dichiarano che il valore del presente contratto è di € _______  (diconsi 

_________________________/___)  al netto dell’IVA ai sensi di legge. 

3. Ai fini della tassa di registro, trattandosi di prestazione di servizi soggetta ad IVA, 

le Parti chiedono la registrazione del presente atto in misura fissa ai sensi dell’art. 40 

del D.P.R. 26.4.1986 n. 131 e tutte le altre agevolazioni di legge. 

Art. 17.  -  Notifiche e comunicazioni 

1. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o 
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comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei Lavori 

o dal Responsabile Unico del Procedimento, ciascuno relativamente agli atti di 

propria competenza, mediante PEC. 

2. Ai fini del presente atto, il Comune elegge domicilio digitale all’indirizzo di posta 

elettronica certificata protocollovenariareale@pec.it. 

3. Ai fini del presente atto, l’Appaltatore elegge domicilio digitale presso l’indirizzo 

di posta elettronica certificata _____________________. 

Art. 18.  -  Disposizioni finali 

1. Ai sensi dell’art. 1341 del Codice civile, l’impresa Progetti Costruzione e 

Sicurezza s.r.l., in persona del suo Legale Rappresentante, dichiara di approvare 

espressamente ed incondizionatamente tutte le clausole di cui al presente atto, 

predisposto nel rispetto del Capitolato speciale d’appalto e delle norme vigenti in 

materia. 

3. Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato 

conformemente a quanto disposto dall’art. 32, comma 14, del Codice dei Contratti 

Pubblici (D.Lgs. 50/2016). 

4. Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, è stato redatto da 

persona di mia fiducia, mediante l’utilizzo ed il controllo degli strumenti informatici 

su XX (______) pagine e rimanenti XX (_________) righe a video. 

5. Il presente contratto viene da me, Segretario Generale, letto alle Parti contraenti 

che, riconosciutolo conforme alla loro volontà, insieme con me e alla loro presenza e 

vista lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell’art. 1, comma 1, 

lettera s) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell’Amministrazione Digitale 

(CAD). 

Letto, confermato e sottoscritto. 
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Per il Comune di Venaria Reale 

il Dirigente Settore Urbanistica ed Edilizia privata, per il Dirigente del Settore Lavori 

Pubblici e Fondi Europei (firmato digitalmente) 

Per l’impresa Progetti Costruzioni e Sicurezza s.r.l. 

l’amministratore Unico e Legale rappresentante (firmato digitalmente) 

il Segretario Generale  (firmato digitalmente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


