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M = Lav. a Misura - C = Lav. a Corpo - E = Economia

Numero e
codice

Descrizione

MISURE

N° parti

Lungh.

Largh.

Alt./Pesi

Quantita

Prezzo (€)

Totale (€)

Supercapitolo - EDILIZIA
Capitolo - SICUREZZA

1
01.P25.A
60.005

(<

Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con
tubo - giunto, compreso trasporto, montaggio,
smontaggio, nonché ogni dispositivo necessario
per la conformita' alle norme di sicurezza vigenti,
comprensivo della documentazione per I'uso
(Pi.M.U.S.) e della progettazione della struttura
prevista dalle norme, escluso i piani di lavoro e
sottopiani da compensare a parte (la misurazione
viene effettuata in proiezione verticale). Per i primi
30 giorni

PONTEGGIO ESTERNO
(Lu=(13+26,3+10,6+8,9+2,40+17,40))

Sommano (m?2)

78,600

6,000

471,60

471,60

€ 19,05

€ 8.983,98

01.P25.A
60.010
©)

Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con
tubo - giunto, compreso trasporto, montaggio,
smontaggio, nonché ogni dispositivo necessario
per la conformita' alle norme di sicurezza vigenti,
comprensivo della documentazione per I'uso
(Pi.M.U.S.) e della progettazione della struttura
prevista dalle norme, escluso i piani di lavoro e
sottopiani da compensare a parte (la misurazione
viene effettuata in proiezione verticale). Per ogni
mese oltre al primo

PONTEGGIO ESTERNO MESI AGGIUNTIVI (4 MESI)

Sommano (m2)

4,000

471,600

1886,40

1886,40

€ 3,26

€ 6.149,66

3
01.P25.A
91.005
©

Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci
01.P25.A60 e 01.P25.A75, eseguito con tavolati
dello spessore di 5 cm e/o elementi metallici,
comprensivo di eventuale sottopiano, mancorrenti,
fermapiedi, botole e scale di collegamento, piani di
sbarco, piccole orditure di sostegno per
avvicinamento alle opere e di ogni altro dispositivo
necessario per la conformita alle norme di
sicurezza vigenti, compreso trasporto, montaggio,
smontaggio, pulizia e manutenzione; (la misura
viene effettuata in proiezione orizzontale per ogni
piano). Per ogni mese

PIANI DI LAVORO (5 MESI) - 2 PIANI

Sommano (m?2)

5,000

80,000

1,200

2,000

960,00

960,00

€3,01

€ 2.889,60

4
28.A05.D
25.005
(©)

BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in
materiale plastico, con superfici interne ed esterne
facilmente lavabili, con funzionamento non
elettrico, dotato di un WC alla turca ed un lavabo,
completo di serbatoio di raccolta delle acque nere
della capacita di almeno 200 |, di serbatoio di
accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico
della capacita di almeno 50 |, e di connessioni
idrauliche acque chiare e scure. Dimensioni
orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovra avere
una copertura costituita da materiale che permetta
una corretta illuminazione interna, senza dover
predisporre un impianto elettrico. Compreso
trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione
della base, manutenzione e spostamento durante
le lavorazioni. Compreso altresi servizio di pulizia
periodica settimanale (4 passaggi/mese) e il
relativo scarico presso i siti autorizzati. nolo primo
mese o frazione di mese




Sommano (cad)

1,000

1,00

1,00

€179,11

€179,11

5
28.A05.D
25.010
©

BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in
materiale plastico, con superfici interne ed esterne
facilmente lavabili, con funzionamento non
elettrico, dotato di un WC alla turca ed un lavabo,
completo di serbatoio di raccolta delle acque nere
della capacita di almeno 200 |, di serbatoio di
accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico
della capacita di almeno 50 |, e di connessioni
idrauliche acque chiare e scure. Dimensioni
orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovra avere
una copertura costituita da materiale che permetta
una corretta illuminazione interna, senza dover
predisporre un impianto elettrico. Compreso
trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione
della base, manutenzione e spostamento durante
le lavorazioni. Compreso altresi servizio di pulizia
periodica settimanale (4 passaggi/mese) e il
relativo scarico presso i siti autorizzati. nolo per
ogni mese o frazione di mese successivo al primo

Sommano (cad)

7,000

7,00

7,00

€ 123,14

€ 861,98

6
28.A05.D
20.005
©

BOX DI CANTIERE realizzato da struttura di base,
sollevata da terra, e in elevato con profilati di
acciaio presso piegati, copertura e tamponatura
con pannello sandwich costituito da lamiera interna
ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm)
divisori interni a pannello sandwich, infissi in
alluminio, pavimento di legno idrofugo rivestito in
pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti
elettrico, idrico e fognario, termico elettrico per
interni. Dimensioni orientative 2,40x6,40x2,40m.
Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e
preparazione della base incls armata di appoggio
USO MENSA - dotato di scaldavivande, frigorifero,
stoviglie, piatti, bicchieri, tavoli, sedie Costo primo
mese o frazione di mese

Sommano (cad)

1,000

1,00

1,00

€ 367,75

€ 367,75

28.A05.D
20.010

(<

BOX DI CANTIERE realizzato da struttura di base,
sollevata da terra, e in elevato con profilati di
acciaio presso piegati, copertura e tamponatura
con pannello sandwich costituito da lamiera interna
ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm)
divisori interni a pannello sandwich, infissi in
alluminio, pavimento di legno idrofugo rivestito in
pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti
elettrico, idrico e fognario, termico elettrico per
interni. Dimensioni orientative 2,40x6,40x2,40m.
Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e
preparazione della base incls armata di appoggio
costo per ogni mese o frazione di mese successivo
al primo.

Sommano (cad)

7,000

7,00

7,00

€110,14

€770,98

8
28.A05.E
10.005

RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi
prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari
zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su




©

idonei supporti in calcestruzzo, compreso
montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo
calcolato sullo sviluppo lineare nolo per il primo
mese

RECINZIONE CANTIERE 1,000| 70,000 70,00
Sommano (m) 70,00 € 3,67 € 256,90
9 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi
28.A05.E |prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari
10.010 |zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su
(C) idonei supporti in calcestruzzo, compreso
montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo
calcolato sullo sviluppo lineare nolo per ogni mese
successivo al primo
7,000| 70,000 490,00
Sommano (m) 490,00 €0,51 € 249,90
10 Fornitura e impiego di D.P.I. e CARTELLONISTICA
N.P.2 di cantiere
©)
1,000 1,00
Sommano (m) 1,00 € 200,00 € 200,00
Totale EDILIZIA E
20.909,86
€
Totale SICUREZZA 20.909,86
QUADRO RIEPILOGATIVO GENERALE
€
Totale Lavorazioni 20.909,8
6
Totale Sicurezza Speciale € 0,00
€
Totale progetto 20.909,8
6
QUADRO RIEPILOGO PER CAPITOLI E SOTTOCAPITOLI
EDILIZIA
SICUREZZA € 20.909,86
--- € 20.909,86
Totale Capitolo EDILIZIA € 20.909,86

Data, 05/09/2023

Il Progettista




